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Склад проекту

34-18С-СП

Склад проекту
ТОВ "СІАП"

Позначення№ тому Найменування Примітка

1 2 3 4

ГАП

Н.контр.

Іванцова
Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

АркушСтадія Аркушів

4РП

Хомич

3

Попередні роботи Том 1

Кн. 1 Вихідна документація34-18С-ВД

Кн. 2 Попередні
дослідження

34-18С-ПД

Комплексні наукові дослідження Том 2

Кн. 1 Обмірні креслення34-18С-ОК

Кн.2 Архітектурні
дослідження

34-18С-АД

Кн.3 34-18С-ІНД Інженерні
дослідження

Кн.4 34-18С-НДТ Науково-технологічні
дослідження

Розробив Нелін
Перевірив Іванцова

07.18
107.18

07.18

07.18



1 2 3 4

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

Аркуш

234-18С-СП

4

Робочий проект Том 3

34-18С-ПЗКн. 1 Пояснювальна
записка

Кн. 2 Креслення. Встановлення
провітрювачів у приміщеннях

Кн. 2.1 34-18С-АР1 Архітектурні рішення

Кн. 2.2 Опалення, вентиляція.34-18С-ОВ

34-18С-КР1 Конструкторські
рішення

Електротехнічні
рішення

34-18С-ЕМКн. 2.3

Креслення.
Внутрішні дворики: улаштування вертикальної
гідроізоляції, мостіння з водовідводом, ремонт
фасадів з заміною водосточної системи)

Кн. 3 34-18С-АР2 Архітектурні рішення

34-18С-КР2 Конструкторські
рішення

Зм.1
(Анульована)

Зм.1
(Анульована)

Зм.1
(Анульована)

Зм.1
(Анульована)

1 1 - 05-20C 07.20



1 2 3 4

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

Аркуш

3

5

34-18С-СП

Креслення. 3-а черга
(зовнішні фасади: улаштування вертикальної
гідроізоляції, мостіння з водовідводом;
інтер´єри: улаштування відсічної горизонтальної
гідроізоляції, ремонт зовнішніх стін в інтер ´єрах)

Кн. 4 34-18С-АР3 Архітектурні рішення

34-18С-КР3 Конструкторські
рішення

Кн. 2 Генплан34-18С-ГП

Зм.1
(Анульована)

Кн. 5 Технологія виконання
робіт

34-18С-ТВР

Зм.1
(Нова)

Кн. 3 34-18С-АР Зм.1
(Нова)

Архітектурні рішення
Конструкторські
рішення

Кн.4.1 Опалення, вентиляція34-18С-ОВ Зм.1
(Нова)

34-18С-КР

Кн.4.2 34-18С-ЕМ Зм.1
(Нова)

Електротехнічні
рішення

1 1 - 05-20C 07.20



1 2 3 4

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

Аркуш

4

6

34-18С-СП

Кн. 7 Кошториси

Кн.7.1 34-18С-ЗКР Зведений кошторис-
ний розрахунок

Кн.7.2 34-18С-ЛК Об'єктні та локальні
кошториси

Кн.6 34-18С-ОПОР Основні положення
з організації рестав-
рації

1 Нов. 05-20C 07.20-
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Будівля пам’ятки архітектури розташована в історичному середмісті м. Су-

ми, на одній з центральних вулиць міста – Петропавлівській. Вона займає наріжну 

ділянку між вулицею Петропавлівською та пров. Академічним (в минулому – вул. 

Думська). 

Історія зведення будівлі тісно пов’язана з історією Сумського окружного 

суду як такого. Ще з 60-х років ХІХ ст., тобто з часу свого заснування, Сумський 

окружний суд не мав своєї будівлі і розташовувався у пристосованих будинках. 

Тільки 15 січня 1891 року імператор Александр ІІІ затвердив думку міської 

ради від 29 грудя 1890 року, згідно якого Сумський окружний суд переводився з 

ІУ у ІІІ розряд з відкриттям у ньому другого відділення і введенням нових посад 

товариша представника і одного секретаря. 

    У 1890 році місто, виконуючи свою обіцянку, передав безкоштовно судо-

вому відомству будинок, що на той час займав Сумський окружний суд. 

 4 листопада 1891 г. було закінчено його перебудову і розширення.   

Не дивлячись на проведений у 1908 році ремонт будинку, він уже став 

затісним для розташованих у ньому судових установ. Зацікавлені сторони почали 

перемовини про будівництво нової будівлі. 

7 лютого 1912 року голова Сумського окружного суду Д.Ф. Голєніщєв-

Кутузов звернувся із запитом до Сумської міської управи стосовно вільної ділян-

ки землі для будинку судових установ. Міська влада зреагувала швидко і вже 9 
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березня було виділено ділянку близько 700 кв. саженів по вул.Миколаївській. 

9 квітня 1913 року виконуючий обов’язки архітектора VІ класу при ІІ депа-

ртаменті міністерства юстиції Василь Анатолійович Пруссаков отримав припис 

виїхати до Сум для огляду ділянки майбутньої забудови. Отримавши побажання 

стосовно проектованої будівлі від місцевої влади (щось на зразок сучасного за-

вдання на проектування) В.А. Пруссаков разом з інженером-будівельником В.А. 

Дмітрієвим почали розробляти проект, а вже 5 червня 1913 року Пруссаков надав 

у Мінюст «Проект  со сметою на постройку здания Окружного Суда в 3 отделения 

для г. Сумы…». Будинок було спроектовано на вілведеній містом ділянці землі, 

площа проектованої будівлі складала 612 кв. саж.  при середній висоті будівлі в 

5,90 саж., що склало 3 610 куб. саж. Вартість робіт мала скласти 341 018 руб. 

13 червня 1913 року проект разом із кошторисом було надано на розгляд те-

хнічно-будівельного комітету Міністерства внутрішніх справ, якому тоді були пі-

двідомчі всі містобудівні і архітектурні питання. При розгляді проекту було вияв-

лено низку порушень існуючих на той час містобудівних нормативів, що виникли 

як слідство маломірності місця будівництва для такої будівлі, що було відомо за-

здалегідь (за розрахунками потрібна була ділянка у 900 кв. саж. замість виділеної 

у 789,4 кв. саж). Пошуки нової ділянки для будівництва завершилися 15 жовтня 

1913 року: міською владою було вирішено придбати у Камергера Двору Його Ве-

личності О.Л. Величко ділянку по вулиці Петропавлівській площею 1297,26 кв. 

саж., що належала йому, а вже 16 травня 1914 року було оформлено документи 

про передачу викупленої ділянки Міністерству юстийії для будівництва судових 

установ. 

Розробка нового проекту була знову доручена В.А. Пруссакову та В.А. Дмі-

трієву, 15 квітня 1914 року проект було завершено.  

Будівництво почалося 18 вересня 1914 року з укладання договору з підряд-

ником-будівельником, почесним громадянином І.К. Насєдкіним, 28 вересня того 

ж року будівлю було закладено. В ході земляних робіт виявилось, що на ділянці є 



 

 

 
 
 
 
 

За
мі

ст
ь 

ін
в.

 №
 

 
П

ід
п.

 і 
да

та
 

 
Ін

в.
 №

 о
ри

г. 

 
 

      

34-18С-ПЗ       
Зм. Кільк. 

уч. 
Арк. №док. Підп. Дата 

Арк. 

3 

значна кількість насипної землі, погребів, старих колодязів і, щоб дійти до ґрунту, 

прийшлося майже повсемістно рити котловани на глибині більше 3 аршин, а міс-

цями й до 5 аршин. На 2 листопада 1915р. було закінчено всі роботи з кам’яної 

кладки, влаштування даху, бетонних міжповерхових перекриттів та нижньої бе-

тонної підлоги будівлі. На 1 серпня 1916 р. на стадії завершення знаходилися 

опоряджувальні роботи, роботи з улаштування системи опалення.  

25 березня 1917 року відбулось урочисте освячення зведеної будівлі окруж-

ного суду. 

Служителі правосуддя не довго розташовувались у новій будівлі. З встанов-

ленням радянської влади будинок було націоналізовано і в ньому довгий час роз-

міщувались різні громадські організації, а останній третині ХХ століття – Сумсь-

кий філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва.  

У 1998 році було виконано реставрацію будівлі з пристосуванням її під на-

вчальний корпус Української Академії Банківської справи. При цьому було над-

будовано двоповерхову частину 3-м поверхом, змінено внутрішнє планування і 

опорядження. 

Зовсім нещодавно, у зв’язку з реорганізацією вищих навчальних закладів 

міста Суми, будівлю було передано Сумському державному університету. 

 

2. ОПИС ІСНУЮЧОГО ВИГЛЯДУ ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

 

Будинок було запроектовано різноповерховим: основна частина триповер-

хова з невеликим технічним підвалом у дворовій частині, боковий об’єм, що ви-

ходив на сучасний пров. Академічний,  – двоповерховий, наприкінці 1990-х років 

його було надбудовано третім поверхом, тож зараз весь будинок триповерховий. 

Він цегляний, поштукатурений, складний у плані (прямокутний з двома внутріш-

німи світловими дворами), габарити будівлі у плані 84,5х59,15 м. Планування ко-

ридорне одностороннє периметральне. Фасади витримано у монументально трак-
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тованому класицистичному стилі. Головний фасад має п’ятичасну структуру з до-

волі потужним центральним і більш скромними боковими ризалітами. Централь-

ний ризаліт оформлено по 2-му і 3-му поверхах пристінним чотирьохколонним 

портиком тосканського ордеру, що завершується розвиненим карнизом та трикут-

ним фронтоном. Перший поверх рустовано, стіни двох верхніх –  гладкі, на їх тлі 

добре прочитується чітке обрамлення прямокутних вікон з штукатурних тяг та 

замкових каменів. Заокруглена двоповерхова кутова частина будівлі слугує ком-

позиційним переходом між центральним і боковим фасадами. На відміну від го-

ловного, боковий фасад вирішено менш репрезентативно. Дворові фасади декоро-

вано ще більш скромно. Покрівля скатна, складної конструкції, зі слуховими вік-

нами. 

У книзі А.І. Дейнеки «Памятники архитектуры Сумщины» будівля окруж-

ного суду розцінюється як сама значна будівля в старій забудові міста.  

 

Будинок має безкаркасну конструктивну схему з несучими повздовжніми 

та поперечними цегляними стінами. Просторова стійкість забезпечується суміс-

ною роботою поздовжніх та поперечних стін. 

Загальний стан архітектурно-конструктивних та декоративних елемен-

тів згідно «Акту технічного стану» від 17 липня 2018 року, матеріалам інженер-

ного (том 2, кн.3 34-18С-ІНД)  та технологічного обстежень (том 2, кн.4 34-18С-

НДТ) виконаних у липні 2018 року, задовільний. 

Фундаменти (категорія відповідальності А) стрічкові цегляні на складно-

му розчині. В результаті шурфування виявлено, що підошва фундаменту має 

уширення на величину 24 см з зовнішньої сторони будівлі. В основі під фундаме-

нтами знаходяться ґрунти – суглинки та глини. Мають місце тріщини в цоколі та 

стінах будівлі шириною розкриття до 1,5 мм (в рівні першого поверху) від нерів-

номірного просідання фундаментів. Крім того, спостерігається зволоження ниж-

ньої частини стін, що відбувається через відсутність горизонтальної гідроізоляції 
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фундаментів та відсутність вертикальної гідроізоляції, підсмоктування атмосфер-

них вод з ґрунту (як прилеглого, так і під будівлею). Осідання фундаментів та всі-

єї споруди, внаслідок чого з’явились тріщини в цоколі, викликані зволоженням 

основ під фундаментами атмосферною вологою, через планування прилеглої те-

риторії, що не сприяє відводу дощових та талих вод від стін будівлі та одномоме-

нтного осідання внаслідок реконструкції будівлі з надбудовами через різницю 

осідань різнонавантажених фундаментів. На теперішній час осідання стабілізува-

лось, про що свідчить стан встановлених на будівлі гіпсових маяків та довготри-

вале спостереження за ними експлуатуючих служб. Стан задовільний. 

Цоколі цегляні на складному розчині. Лицьова поверхня цоколів облицьо-

вана плиткою типу гранітогрес. Є забруднення, сліди плісняви, біообростання. 

Стіни (категорія відповідальності А)  муровані з глиняної цегли різного 

забарвлення (від світло охристого до темночервоного) на складному розчині. То-

вщина стін складає 55÷100см (з оздобленням). Зовнішні поверхні стін поштукату-

рено та пофарбовано.  

В кладці місцями проходять похилі тріщини усадкового характеру, в основ-

ному в частині з надбудовою. На теперішній час розкриття тріщин в рівні першо-

го поверху призупинилось.  Значних проблем через замочування ґрунтовими та 

атмосферними водами зазнала кладка нижньої частини стін першого поверху: 

спостерігаються плями замочування, висоли, сліди плісняви, біообростань.  Такі 

самі явища спостерігаються в області вінцевого карнизу, особливо в місцях про-

ходження водостічних труб через розриви в з’єднаннях, але в цілому стан задові-

льний. 

Фасади (опорядження) оштукатурені, пофарбовані. Штукатурка  має сітку 

розгалужених тріщин, відшаровується від кладки в місцях зволоження – в підкар-

низних частинах, в місцях проходження водостічних труб, в нижній частині стін. 

Мають місце сліди замокання (плями зволоження проступають на рівень до 2 м по 

периметру на всіх фасадах, особливо замочуванню підлягають дворові фасади), 
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біоураження (мох, водорості). Ці дефекти виникли внаслідок відсутності гідроізо-

ляції (підсмоктування кладкою вологи з ґрунту), нещільного прилягання вимо-

щення до вертикальної поверхні стін, застосування для оздоблення сучасних ма-

теріалів на основі цементу, руйнування системи організованого водовідводу, роз-

герметизація примикань металевих фартухів карнизів. Верхні шари опорядження 

– пофарбування, виконані водоемульсійними фарбами, які перемежовуються з 

полімерцементними шпаклівками. Стан пофарбувань визначено, як незадовіль-

ний. Поверхня забруднена, є багаточисельні відшарування фарбового шару. Фар-

бовий шар має «кракелюри», лущення.  

 

Інтер’єр.  

Кладка внутрішніх стін виконана із глиняної цегли на вапняно-піщаному та 

вапняно-цементно-піщаному розчинах. В інтер’єрах змінено планування внаслі-

док ремонтів середини та кінця ХХ ст. – влаштування сучасних перегородок.  

Стіни поштукатурені вапняно-піщаними, цементно-вапняно-піщаними роз-

чинами, поклеєні шпалерами, обшиті пластиковими профілями, ДСП  та обличко-

вані керамічною плиткою.  

Оздоблення приміщень 1- го поверху на рівень від 0,5 до 2, 7 м від рівня пі-

длоги підлягає активному замочуванню. В багатьох приміщеннях виявлені ознаки 

зволоження  стін. Замочування стін констатовано не тільки на зовнішніх стінах, а 

також і на внутрішніх перегородках. На поверхнях, що піддаються замочуванню, 

є розвиток цвілевих грибків. На зовнішніх стінах  по периметру штукатурка на за-

значеному рівні зруйнована. Більшість площин зашита пластиковими профілями, 

ДСП.  

Головною причиною пошкоджень і руйнувань будівельних та оздоблюваль-

них  матеріалів  приміщень є підвищене зволоження, яке спричинене незадовіль-

ним станом мостіння, благоустроєм навколо  будинку, неорганізованою системою 

водовідведення, капілярним підсмоктуванням вологи із ґрунту. В інтер’єрах по 
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периметру зовнішніх стін вологість кладки досягає 10 % і вище. Поглибились ці 

процеси протягом останніх років після повного відключення системи опалення в 

осінньо-зимовий період. 

Наявність на поверхні стін 1-го поверху з боку фасадів міцного сучасного 

обличкування на цементному розчині, зі сторони інтер’єру – плівкових вологоне-

проникних фарбових нашарувань призводить до перепрівання, засолення та де-

струкції кладки. Не знаходячи вільного виходу на поверхню, ґрунтові та дощові 

води, які несуть із собою водорозчинні солі, створюють в кладці підвищений тиск, 

розривають плівкову перешкоду, руйнуючи на своєму шляху кладковий розчин, 

штукатурку та саме пофарбування. На поверхнях накопичуються водорозчинні 

солі – утворюються висоли, плями біоуражень кладки грибами-мікроміцетами. В 

приміщеннях відчувається запах плісняви.  

Перекриття (категорія відповідальності А) – залізобетонні плити по ме-

талевим балкам. Стан задовільний. 

Сходи (категорія відповідальності Б) – із залізобетонних наборних про-

ступів по металевих косоурах, які захищені шаром штукатурного цементно-

піщаного розчину. Стан задовільний. 

Підлоги (категорія відповідальності В). 

Технічний стан підлог класифікується як задовільний. В окремих примі-

щеннях (їх всього 4) через незадовільний стан горизонтальної та вертикальної гі-

дроізоляції цоколю та фундаментів наявне ураження підлог пліснявою, дерев’яні 

елементи основи підлог загнивають та просідають, необхідно виконати їх ремонт. 

Вікна та двері (категорія відповідальності В). 

Вікна металопластикові з однокамерними склопакетами, двері – дерев’яні, 

металопластикові та металеві. 

Існуючі однокамерні вікна не відповідають сучасним вимогам енергозбере-

ження, відсутність інфільтрації повітря через вікна поглиблює деструктивні про-

цеси в приміщеннях.  
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Технічний стан вікон та дверей класифікується в цілому як задовільний, 

реставраційним завданням не передбачається їх заміна, але з огляду сучасних но-

рмативних вимог та для нормалізації температурно-вологісного стану в примі-

щеннях замовнику рекомендується виконати заміну існуючих віконних заповнень 

на більш сучасні з точки зору енергоефективності та такі, що не відповідають рес-

тавраційним вимогам. 

 

Прилегла територія. Територія з боку головного фасаду – тротуар вулиці 

Петропавлівської, має благоустрій, стан в цілому задовільний. Внутрішнє под-

вір’я, прилегла територія сплановані, мостіння бетонне, відокремлюється від стін, 

має місцями контруклін до будівлі або просідання рівня у внутрішніх двориках, 

водовідвід з двориків не організовано. 

 

 

3. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ  
 

 
«Проект реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення «Окружного 

суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 

57 у м. Суми: ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізо-

ляції та системи вентиляції в об’ємах 1-го поверху виконано на підставі: 

- титулу виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва на 2018 

рік Сумського державного університету; 

- договору  від 12 липня  2018 року; 

- договору  на коригування від червня  2020 року; 

- реставраційного завдання; 

- завдання на коригування 

Проект виконано у відповідності до чинних нормативних документів, в то-

му числі: 
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- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (2011 р.); 

- Закон України «Про охорону культурної спадщини» (від 08.06.2000 

р., з подальшими змінами і доповненнями); 

- ДБН. А.2.2.-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації 

на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування»; 

- ДСТУ-Н Б В.3.2-4-2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-

реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування»; 

- ДБН. В.2.2.-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки»; 

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; 

- ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

вимоги»; 

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; 

- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівни-

цтві. Основні положення». 

 

Технічні рішення, які прийняті в проекті реставрації, відповідають ви-

могам екологічних,  санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих 

норм і правил, гарантують безпечні для життя і здоров’я  людей умови під 

час будівництва та експлуатації об’єкта при дотриманні заходів, що передба-

чені проектом реставрації. 

Основою для прийняття проектних рішень є матеріали комплексних нау-

кових досліджень (обмір будівлі, інженерне обстеження, архітектурні та техноло-

гічні дослідження та рекомендації), виконаних у липні 2018 року (див. том 2 про-

екту). Обстеження та наданий «Паспорт пам’ятки архітектури» дають підстави 

вважати, що первісному вигляду відповідає архітектурно-пластичне, стилістичне 

та декоративне вирішення фасадів, внутрішнє планування та опорядження не збе-

реглися,  пам’ятка частково  перепланована. Постраждав від часу та неналежних 

умов експлуатації її технічний стан. 
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Згідно реставраційному завданню проектом передбачено виконання та-

ких робіт:   

- встановлення провітрювачів у приміщеннях; 

- внутрішні дворики, а саме: улаштування вертикальної гідроізо-

ляції, мостіння з водовідводом, ремонт фасадів з заміною водос-

точної системи. 

- зовнішні фасади, а саме: улаштування вертикальної гідроізоляції, 

мостіння з водовідводом;  

- інтер´єри, а саме: улаштування відсічної горизонтальної гідроізо-

ляції, ремонт зовнішніх стін в інтер´єрах. 

Задачею коригування проекту реставрації у 2020 році було:   

- встановлення додаткових провітрювачів у приміщеннях 1-го по-

верху, не охоплених проектом у 2018 році; 

- заміна матеріалів для виконання гідроізоляції, опорядження на 

фасадах і в інтер’єрах (готові реставраційні суміші); 

- включення додаткових об’ємів робіт, необхідність виконання 

яких виявлена в ході проведення реставраційних робіт на об’єкті. 

 

3.1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ 
 

 
3.1.1. Роботи по нормалізації вологістного стану кладки  

в нижній частині стін 
 

Для нормалізації технічного стану стін фасадів (ззовні та в інтер’єрі), мінімізації 

руйнівної дії вологи на конструкції фундаментів, стін будинку та забезпечення 

збереження конструктивної міцності масиву кладки в часі передбачається ком-

плекс заходів з усунення активного зволоження конструкцій:  

- виконання захисту конструкцій будівлі від замочування – заміна  во-
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достічної системи внутрішніх двориків; 

- виконання горизонтальної відсічної та вертикальної гідроізоляції зо-

внішніх стін фундаментів,  улаштування нового вимощення по всьо-

му периметру будівлі з гідроізоляцією з ухилом від стін будинку; 

- укладання водовідвідних лотків вздовж нового мостіння у внутріш-

ніх двориках з відводом зливових і талих вод в існуючий водовідвід-

ний лоток по провулку Академічному.  

 
 

3.1.2. Ремонтно-реставраційні роботи  
на фасадах пам’ятки 

 
 

Фасади 1-го поверху пам’ятки архітектури місцевого значення ремонтують-

ся без зміни їх  вигляду (рішення, що розроблені під час реставрації 1996-98 ро-

ків). Зовнішнє опорядження виконується згідно паспорту опорядження фасадів, 

розробленого на  підставі технологічних досліджень та рекомендацій (том 3 кн.5, 

розділ ТВР). 

Зовнішні фасади підлягають ремонту тільки в площині цоколю при улашту-

ванні вертикальної гідроізоляції фундаментів, також відновлюється шар опоря-

дження в місцях пробивки отворів при встановленні провітрювачів у приміщен-

нях 1-го поверху. 

Фасади внутрішніх двориків, як зазначалось вище, знаходяться в гіршому 

стані, тож  проектом передбачено видалення опорядження до кладки на висоту 

2,0м від рівня цоколя на фасадах північного дворику, у проходах між двориками, 

на окремих ділянках південного дворику, на всіх цокольних площинах всіх дво-

риків з наступним відтворенням його вапняною штуркаю, на інших площинах за-

значених стін 1-го поверху передбачено ремонт опорядження. Виконується анти-

септична обробка площин стін фасадів.  Завершуючий етап –  їх фарбування.   

Улаштовується нова водостічна система двориків у відповідності з розраху-

нком. 
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Колористичне вирішення фасадів 1-го поверху відновлюється відповідно до 

існуючого. 

 Утеплення фасадів не виконувалось з огляду на статус будівлі як пам’ятки 

архітектури. 

 
3.1.3. Ремонтно-реставраційні роботи  

в інтер’єрах пам’ятки 
 
Роботи в інтер’єрах передбачають демонтаж зашивки елементів опалення панелями з 

пластикових профілів та ДСП, виконання горизонтальної відсічної гідроізоляції зовнішніх 

стін з боку приміщень 1-го поверху вище рівня підлог на 0,10÷0,15 см, збиття зволоженого 

деструктованого опорядження зовнішніх стін  в тих місцях, де це необхідно, згідно схеми та 

відомості опорядження приміщень, розчищення, антисептична обробка та ремонт повер-

хні цегляної кладки, ремонт та відновлення штукатурки. Шари опорядження вико-

нуються матеріалами, близькими до первісних з подальшим пофарбуванням пове-

рхонь. Всі стіни фарбуються фарбою стійкою до миття та обробки миючими засо-

бами, що засвідчено відповідним сертифікатом. 

Підлоги виконуються у відповідності з вимогами до певних груп приміщень 

– керамічна плитка для підлог з шаром гідроізоляції. 

 

3.1.4. Конструктивні рішення 
 

Пробивання отворів для встановлення провітрювачів у зовнішніх сті-

нах (категорія відповідальності А) 

Проектом передбачається улаштування отворів в існуючих стінах перерізом 

200х200 мм, причому влаштовуються вони на місцях існуючих отворів (старих 

продухів) перерізом 160х160 мм. 

Бетонні роботи з улаштування водовідвідних лотків у двориках (катего-

рія відповідальності В). Проектом передбачається улаштування лотків з бетону 

кл С12/15F50W4. 
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3.1.5. Вікна, двері 
 

Існуючі однокамерні вікна не відповідають сучасним вимогам енергозбере-

ження, відсутність інфільтрації повітря через вікна поглиблює деструктивні про-

цеси в приміщеннях. Реставраційним завданням не передбачається їх заміна, але з 

огляду сучасних нормативних вимог та для нормалізації температурно-

вологісного стану в приміщеннях замовнику рекомендується виконати заміну іс-

нуючих віконних заповнень на більш сучасні з точки зору енергоефективності та 

такі, що відповідають реставраційним вимогам. 

 
 

3.2. ВІДОМОСТІ ОБ’ЄМІВ РОБІТ 
 

Відомості об’ємів робіт надані в томі 3, кн.7. 

 

 
4. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНИХ НОРМ ТА ПРАВИЛ 

 
Застосовані у проекті рішення та матеріали відповідають вимогам сучасного 

санітарного законодавства до інсоляції, природного освітлення, провітрювання, 

захисту від шуму, вібрації, електромагнітного і радіоактивного випромінювання  

та забезпечують  на фасадах та в інтер’єрах  будівлі дотримання гігієнічних, сані-

тарних вимог,  безпеки об’єкта для життя та здоров’я людей відповідно до чинно-

го законодавства. Будівля  захищена від іонізуючого випромінювання радіонуклі-

дів згідно з вимогами розділу 8 НРБУ із урахуванням ДБН В.1.4-1.01 і ДБН В.1.4-

2.01 (улаштування суцільної бетонної монолітної підготовки під підлогами ниж-

нього поверху). Ефективна питома активність природних радіонуклідів у ма-

теріалах, використовуваних при реставрації, не повинна перевищувати 370 Бк/кг. 

Проектом не передбачається застосування нових матеріалів, виробів та 
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конструкцій, зокрема іноземного виробництва, а також тих, що не регламентовані 

національними стандартами, Державними будівельними нормами та правилами, 

іншими нормативними документами. 

Всі будівельні та опоряджувальні матеріали, які використовуються при рес-

таврації, а також оздоблення приміщень, настил підлоги, повинні мати позитив-

ний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи для застосування в гро-

мадських будівлях. 

 

5. БЕЗПЕКА ОБЄКТА ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВЯ ЛЮДЕЙ 

 

Основною вимогою, яка визначає надійність об’єкту, що реставрується, є 

його відповідність вимогам до пам’ятки архітектури, відповідність призначенню і 

здатність зберігати необхідні експлуатаційні якості впродовж всього терміну екс-

плуатації у відповідності до вимог ДБН. В.3.2-1-2004 «Реставраційні, консерва-

ційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини».  

До таких якостей відносяться: 

- гарантія безпеки для здоров'я і життя людей, майна і довкілля; 

- збереження цілісності об'єкту і його основних складових, виконання ви-

мог, які гарантують нормативне функціонування технологічного процесу, міц-

ність і жорсткість будівельних конструкцій і основ, , тепло-, волого- і звукоізоля-

ційні властивості конструкцій, що захищають; 

- створення необхідного рівня зручностей і комфорту для відвідувачів, дос-

тупність для оглядів і ремонту окремих елементів; 

- обмеження міри ризику шляхом виконання вимог до вогнестійкості, безві-

дмовної роботи захисних пристроїв, надійності систем і мереж життєзабезпечен-

ня, живучості будівельних конструкцій та ін. 

Досягається збереження вищезгаданих необхідних експлуатаційних  якос-

тей суворим  дотриманням вимог нормативних документів, що діють в Україні, на 

всіх етапах життєвого циклу об'єкту, починаючи від інженерних досліджень і 
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проектування, реставрації і приймання об'єкту в експлуатацію, використання його 

впродовж всього терміну експлуатації строго за призначенням, з дотриманням те-

рмінів за періодичною оцінкою технічного стану, проведенню ремонтів і рестав-

рації. 

Міцність, жорсткість будівельних конструкцій  і основ, вологоізоляційні 

властивості конструкцій, що захищають, забезпечуються на стадії проектування 

рішеннями, прийнятими на підставі  інженерних розрахунків, виконаних відпові-

дно до норм проектування, що діють. При цьому при розрахунках конструкцій 

каркаса, що несуть, враховані найбільш невигідні поєднання навантажень, до дії 

яких ці конструкції схильні. 

Заходи щодо охорони праці і техніки безпеки, протипожежні заходи, систе-

ми контролю параметрів технологічного процесу і стану повітряного середовища, 

тобто ті  передбачені проектом заходи, які безпосередньо пов'язані із забезпечен-

ням живучості об'єкту, детально описані у відповідних розділах проекту. Клас на-

слідків  (відповідальності)  будівлі складу по ознаках можливих наслідків для 

життєдіяльності людей і можливого економічного збитку при відмові об'єкту і зу-

пинці виробництва приведений в розділі записки пояснення - «Категорія складно-

сті об'єкту». 

Для досягнення і підтримки рівня надійності і безпеки необхідно здійсню-

вати ефективний контроль на всіх етапах життєвого циклу конструкцій і будівлі в 

цілому відповідно до вказівок розділу 9 ДБН В.1.2-14-2009. 

 
 

6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Будівля існуюча. В ній розташовано приміщення, які не мають шкідливих 

технологічних процесів. Будівля підключена до мереж водопроводу, електропос-

тачання, каналізації, опалення. На вводах мереж встановлені лічильники спожи-

вання ресурсів.  
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Для захисту прилеглої території від ерозії від впливу вітру, води, навкруг 

будівлі є проїзди и доріжки з твердим покриттям, а також газони з багатолітніми 

травами. 

Застосовані у проекті рішення та матеріали відповідають чинному законо-

давству в сфері охорони навколишнього середовища та забезпечують  у  будинку 

дотримання гігієнічних, санітарних вимог,  вимог з охорони навколишнього сере-

довища, безпеки об’єкта для життя та здоров’я людей відповідно до чинного за-

конодавства. 
 
 

7. ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 
 
В проекті передбачено ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням сис-

теми гідроізоляції та системи вентиляції в об’ємах 1-го поверху. При цьому пе-

редбачені протипожежні заходи у відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «По-

жежна безпека об’єктів будівництва». Будівля IIІ ступеню вогнестійкості. 

Протипожежна безпека будівлі забезпечується: 

- відповідністю групи згоряння і мінімальних меж вогнестійкості осно-

вних будівельних матеріалів та максимальних меж розповсюдження 

вогню по ним відповідно до ІІІ ступеню вогнестійкості будівлі; 

-   застосуванням сертифікованих вітчизняних та імпортних матеріалів. 

Всі застосовані матеріали, вироби, конструкції, а також інструменти та об-

ладнання, які використовуються при цьому, мають бути сертифіковані на терито-

рії України і підтверджені вогневими іспитами. 

 

 

8. ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 
 

Проектом передбачається низка робіт з покращення технічного стану конс-

трукцій будівлі, роботи з перепланування або пристосування  реставраційним за-
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вданням не передбачаються. Територія доступна для МГН, на основному вході в 

будівлю існує 2 пандуси висотою 0,14-0,15м і ухилом 10%, інші входи - безпере-

шкодні. Перша і остання сходинки, початок пандусів вхідних груп, якими будуть ко-

ристуватися інваліди з вадами зору, виділяються жовтим кольором та «тактильною 

полосою».  
 

9. РІШЕННЯ ГЕНПЛАНУ 
 

Земельна ділянка пам'ятки архітектури місцевого значення знаходиться на 

території комплексної археологічної охоронної зони.                

 До початку проведення робіт з благоустрою території на підставі Закону 

України "Про охорону культурної спадщини" (ст.6,17,30,32,36,37) отримати до-

звіл на виконання робіт у відповідній державній установі. 
 

9.1.1. Архітектурно-планувальне рішення 
 

Будівля пам’ятки архітектури розташована в історичному середмісті міста 

Суми. Територія обмежена червоними лініями з боку вул. Петропавлівської та 

пров. Академічного, деінде навіть мостіння не включено в територію землевідве-

дення. Практично територія будівлі – це два невеликі внутрішні дворики та дво-

рик зі східної сторони, обнесений забором. Територія навкруг дворів була значно 

піднята протягом 20 століття, що змусило свого часу значно підсипати і терито-

рію двориків, що і призвело до погіршення стану будівлі. 

 

9.1.2. Інженерна підготовка території 
 

Вертикальне планування прилеглої території залишається майже без змін, у 

двориках виконується пониження планування території з виходом у провулок 

Академічний.  Відвід дощових і талих вод з ділянки виконується з проїжджої час-

тини по ухилу у бік провулку.  
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9.1.3. Благоустрій та озеленення території 
 

Благоустрій території виконується шляхом виконання замощення двориків з 

плитки тротуарної (з твердим покриттям). Існуючі газонів.  

 

 

10. ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ 
 

Проектна документація  розроблена на підставі завдання на  проектування, 

обмірних креслень,  згідно: 

-  ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування”; 

-  ДСТУ - Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія” 

 

                         Параметри внутрішнього повітря 

 

- температура t , ºС                                                                 +18°С  

 

                      Кліматичні умови зовнішнього середовища  

 

Зона вологості                                                                       нормальна 

Температура зовнішнього повітря,ºС  

- найбільш холодної п'ятиденки                                            -25 

   

                                

        Опалення в будівлі існуюче. 

        Витяжна вентиляція  - природня, акти про технічний стан замовником не на-

давались.  

        Припливна вентиляція - відсутня.  
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Для запобігання утворення в подальшому плісняви, як в якості компенсації 

відсутності інфільтрації повітря через вікна після їх заміни на пластикові при 

останньому виконанні ремонтних робіт, згідно реставраційного завдання, надано-

го замовником, проектом передбачене встановлення в приміщеннях першого по-

верху стінових провітрювачів в місцях, вказаних у завданні замовника (план-

схема додається) без втручання в існуючу систему вентиляції приміщень. 

В подальшому, для відновлення нормального внутрішнього середовища в 

приміщеннях будівлі, рекомендовано виконати заміну вікон з однокамерними 

склопакетами на двокамерні з нормованим коефіцієнтом теплопровідності та з ві-

конними провітрювачами, а також забезпечити сталу роботу опалювальної систе-

ми будівлі в зимовий період для підтримки внутрішньої температури повітря не 

меньше +18°С, налагодити роботу систем припливно - витяжної вентиляції. 

 

 

11. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ 
 

Рішення розділу розроблені на пiдставi таких вихiдних даних: 

- реставраційного завдання; 

- архiтектурно-будiвельних креслень i технологiчних завдань 

сумiжних пiдроздiлiв. 

Проект розроблений згiдно дiючим нормам, правилам та стандартам, а саме: 

1. ДСТУ Б А.2.4-4-2009 "Основнi вимоги до проектної та робочої докуме-

нтацiї"; 

2. ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електроустаткування житлових i 

громадських будинкiв i споруджень"; 

3. ДБН В.2.2-9-2018    "Громадськi будинки та споруди"; 

4. ДБН В.2.5-27-2006 "Захиснi заходи електробезпеки в електроустановках 

будинкiв та споруд" 
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5. ПУЭ-2011                  "Правила устройства электроустановок" 

6. НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообла-

дання спецiальних установок". 

 

Основнi показники проекту 

Напруга силових електроприймачiв                                 380/220 В 

 

Напруга силових електроприймачiв                                 380/220 В 

                                                                                                     220 В 

Розрахункова потужнiсть:                                                      2,0 кВт 

Розрахунковий струм:                                                              3,38 А 

Коефiцiєнт потужностi                                                                0,9 

По надiйностi i безперебійностi електропостачання системи вентиляції 

вiдносяться до другої категорiї.  

Основними споживачами електроенергії є: 

- припливно-витяжні вентилятори. 

   

                                    Розрахунок навантажень 

Розрахунок електричних навантажень виконано за методикою, приведеною 

у ДБН В.2.5-23-2010 з використанням коефiцiєнтiв попиту i розбiжностi макси-

мумiв навантажень. При розрахунку були використанi результати пiдрахунку на-

вантажень по групах споживачiв на пiдставi завдань вiдповiдних роздiлiв проекту. 

 

Силове електрообладнання 

Для розподiлу електроенергії проектом передбачено встановлення розподі-

льчого щита  ЩСВ-1 з автоматичними вимикачами. Розподільчий щит ЩСВ-1 

живиться від існуючого щита ЩР-1, в якому встановлюється окремий автоматич-

ний вимикач. 



 

 

 
 
 
 
 

За
мі

ст
ь 

ін
в.

 №
 

 
П

ід
п.

 і 
да

та
 

 
Ін

в.
 №

 о
ри

г. 

 
 

      

34-18С-ПЗ       
Зм. Кільк. 

уч. 
Арк. №док. Підп. Дата 

Арк. 

21 

Проектом передбачається по сигналу "Пожежа" відключення систем загаль-

нообмiнної вентиляцiї. Для цього на вводі щита ЩСВ-1 встановлюються незале-

жні розчеплювачі, на які подається сигнал від прибору пож. сигналізаціі при по-

жежі. 

Розподiльчi мережi силового електрообладнання виконуються кабелями, що 

не поширюють горiння з малою димоутворювальною здатністю марки ВВГнгд, з 

розрахунковим перерiзом жил.   

Розподiльчi мережi прокладаються  від розподільчого щита в трубах з ПВХ-

пластикату не підтримуючого горіння, в штробах по стінам. 

Кабельні мережі, які перетинають перекриття, повинні розміщуватися в відрізках 

металевих труб. Ущільнення  виконувати на підставі  "Инструкция на выполнение 

огнезащитных закрытий кабельных проходок  с помощью универсальной  заделки 

"ФОРМУЛА КП", согласованой письмом ГУППО МВД України №12/5/ от 6 сер-

пня 1999 року.      

Підключення вентиляторів виконується згідно з документацією на це обла-

днання. Підключення виконує спеціалізована установа, котра має відповідні ліце-

нзії і дозволи на право виконання даних видів робіт. 

 

Захисні  заходи безпеки 

Електропостачання виконується від мережі з глухозаземленою нейтраллю 

трансформатора з системою заземлення ТN-С-S. Розподілення спільного РЕN-

провідника на нейтральний N і захисний РЕ виконується на щиті ЩСВ-1. Приєд-

нанню до системи ТN-C-S підлягають всі металеві частини електроустановки, що 

не призначені для проводження електричного струму, але які можуть опинитися 

під напругою внаслідок порушення ізоляції. 

В якості провідників системи заземлення використовують РЕN провідники в 

мережі живлення та захисні провідники (п'ятий  для трьохфазної та третій для од-

нофазної мережі) розподільчої мережі. 
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Конструкція, виконання і клас ізоляції застосованого електроустаткування  

та кабелів обрані з урахуванням умов навколишнього середовища і пожежної не-

безпечності приміщень відповідно до вимог нормативних документів. 

Вибрані уставки автоматичних вимикачів захищають провода і кабелі виб-

раних перерізів, а також електрообладнання від перевантаження та струмів корот-

кого замикання. 

Заземлення і занулення виконується відповідно вимог гл.1.7 ПУЕ, НПАОП 

40.1-1.32-01 та ДБН В.2.5-27-2006. 

        

Органiзацiя експлуатацii електроулаштувань та охорона працi 

Охорона працi i технiка безпеки при будiвництвi та експлуатацiї запроекто-

ваних об'ектiв забезпечується вiдповiднiстю всiх прийнятих проектних рiшень 

вимогам ПУЕ i СНиП III-4-80*, якi враховують умови безпеки працi, попере-

дження виробничого травматизму, професiйних захворювань, пожеж i вибухiв та 

захист людей вiд враження електричним струмом. 

Вимоги по охоронi працi забезпечуються дотриманням Правил безпечноi 

експлуатацiї електроустановок споживачiв та Правил технiки безпеки. 

Для забезпечення охорони працi та технiки безпеки проектом передбачено: 

- використання технiчно досконалого обладнання; 

- розмiщення вiдкритих струмопровiдних частин устаткування, ошиновки i 

проводiв РП з забезпеченням нормованих ПУЕ вiдстаней; 

- захисне заземлення i занулення устаткування згiдно ПУЕ; 

- автоматичне вiдключення електричних мереж 0,4 кВ засобами захисту; 

- використання для будiвельно-монтажних робiт машин i механiзмiв, в 

конструкцiї яких закладенi принципи охорони працi; 

- високий рiвень механiзацiї будiвельно-монтажних робiт; 

- виконання будiвельно-монтажних робiт згiдно з типовими техно-

логiчними картами. 
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Для забезпечення охорони працi i технiки безпеки необхiдно також, щоб 

будiвельнi, монтажнi i налагоджувальнi роботи та експлуатацiя електроустановок 

виконувалися з дотриманням вимог ПУЕ. 

Умови працi при експлуатації i ремонтi мереж i електроустановок повиннi 

вiдповiдати вимогам безпеки i захисту працiвникiв вiд небезпечних виробничих 

факторiв, що можуть впливати на їхнє здоров'я, вiдповiдно до ГОСТ 12.0.003-74*. 

 

                      Охорона навколишнього середовища 

У зв'язку з вiдсутнiстю шкiдливих викидiв в процесi експлуатацiї систем еле-

ктрообладнання, заходи щодо охорони навколишнього середовища не передбача-

ються. 
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12. ТЕП 
 

 

1. Вид будівництва - реставрація. 

2. Загальна кошторисна вартість в поточних цінах – 8 216,556 тис.грн. 

3. Поверховість                                                                     – 3 поверхи 

4. Ступінь вогнестійкості                                                    – ІІІ 

5. Площа ділянки проектування                                         – 0,4743 га 

6. Площа забудови                                                               – 3 398,0 м2 

7. Будівельний об´єм будинку                                            – 43 823,3 м³ 

8. Тривалість будівництва                                                  – 8,15 місяців 

9. Річна потреба в електроенергії                                      – 17,5 тис.кВт/рік 

 

 
 
 
Головний архітектор проекту  
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13. СТУПІНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОБЄКТУ 
 
 
 

Ступінь вогнестійкості будівлі – ІІІ.  

Ступінь відповідальності будівлі – СС3 згідно статті 32 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності». 

Функціонально будівля являє собою навчальний корпус Сумського 

державного університету. 

 

 

 

          

 
Підписи:  
 
 
Головний архітектор проекту  
 
 
 
 
Замовник 
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