
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Реставрація пам’ятки архітектури  
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Зміст 
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34-18С-З.АР,КР 
Дата Підп. Арк. Кільк. Зм. 

     

№ док. 
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Склад проекту

34-18С-СП

Склад проекту
ТОВ "СІАП"

Позначення№ тому Найменування Примітка

1 2 3 4

ГАП

Н.контр.

Іванцова
Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

АркушСтадія Аркушів

4РП

Хомич

3

Попередні роботи Том 1

Кн. 1 Вихідна документація34-18С-ВД

Кн. 2 Попередні
дослідження

34-18С-ПД

Комплексні наукові дослідження Том 2

Кн. 1 Обмірні креслення34-18С-ОК

Кн.2 Архітектурні
дослідження

34-18С-АД

Кн.3 34-18С-ІНД Інженерні
дослідження

Кн.4 34-18С-НДТ Науково-технологічні
дослідження

Розробив Нелін
Перевірив Іванцова

07.18
107.18

07.18

07.18



1 2 3 4

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

Аркуш

234-18С-СП

4

Робочий проект Том 3

34-18С-ПЗКн. 1 Пояснювальна
записка

Кн. 2 Креслення. Встановлення
провітрювачів у приміщеннях

Кн. 2.1 34-18С-АР1 Архітектурні рішення

Кн. 2.2 Опалення, вентиляція.34-18С-ОВ

34-18С-КР1 Конструкторські
рішення

Електротехнічні
рішення

34-18С-ЕМКн. 2.3

Креслення.
Внутрішні дворики: улаштування вертикальної
гідроізоляції, мостіння з водовідводом, ремонт
фасадів з заміною водосточної системи)

Кн. 3 34-18С-АР2 Архітектурні рішення

34-18С-КР2 Конструкторські
рішення

Зм.1
(Анульована)

Зм.1
(Анульована)

Зм.1
(Анульована)

Зм.1
(Анульована)

1 1 - 05-20C 07.20



1 2 3 4

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

Аркуш

3

5

34-18С-СП

Креслення. 3-а черга
(зовнішні фасади: улаштування вертикальної
гідроізоляції, мостіння з водовідводом;
інтер´єри: улаштування відсічної горизонтальної
гідроізоляції, ремонт зовнішніх стін в інтер ´єрах)

Кн. 4 34-18С-АР3 Архітектурні рішення

34-18С-КР3 Конструкторські
рішення

Кн. 2 Генплан34-18С-ГП

Зм.1
(Анульована)

Кн. 5 Технологія виконання
робіт

34-18С-ТВР

Зм.1
(Нова)

Кн. 3 34-18С-АР Зм.1
(Нова)

Архітектурні рішення
Конструкторські
рішення

Кн.4.1 Опалення, вентиляція34-18С-ОВ Зм.1
(Нова)

34-18С-КР

Кн.4.2 34-18С-ЕМ Зм.1
(Нова)

Електротехнічні
рішення

1 1 - 05-20C 07.20



1 2 3 4

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

Аркуш

4

6

34-18С-СП

Кн. 7 Кошториси

Кн.7.1 34-18С-ЗКР Зведений кошторис-
ний розрахунок

Кн.7.2 34-18С-ЛК Об'єктні та локальні
кошториси

Кн.6 34-18С-ОПОР Основні положення
з організації рестав-
рації

1 Нов. 05-20C 07.20-



 
 
 
 
 
 
 
     Проект розроблений відповідно до чинних норм , правил та стандартів. 
 
 
 
 
 
                    Головний архітектор проекту                                 Н.Б.Іванцова 
 
                    (сертифікат № АА 002792 
                         виданий 30.03.2016р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підтвердження ГАПа 

7 

34-18С-ПД 
Дата Підп. Арк. Кіл. уч. Зм. 

     

№ док. 

 

Аркушів 
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ТОВ «СІАП» 
 

Аркуш 
 

Стадія 
РП 

ГАП 
 
 
 
Н.контр. 

Іванцова 
  
 
 
Нелін 

09.18 
 
 
 

09.18 
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8

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Перевірив Іванцова

Н.контр Хомич

1.     Проект "реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення «Окружного суду» 
(навчальний корпус №2 СумДУ), охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи гідроізоляції та системи вентиляції в 
об'ємах 1-го поверху"  виконаний на підставіі:
       - договору  від 12 липня 2018 р.;
       - договору  на коригувуання від червня 2020 р.;
       - реставраційного завдання;
       - завдання на коригування.
2.    Згідно з теплотехнічним розрахунком коефіцієнт опору тепловіддачі зовнішніх стін нижче 
нормативного. Однак, в зв'язку з особливим статусом будівлі як пам'ятки архітектури, 
утеплення зовнішніх стін не проводилось.                                                                                      
3.    За відносну позначку 0.000 прийнято рівень цоколю 1-го (цокольного) поверху, що 
відповідає абсолютній позначці  139.42.
4. Ступінь вогнестійкості - ІІІ, ступінь відповідальності - СС3. Об'єкт являється пам'яткою 
архітектури місцевого значення (охор. № 37-См).                                                                          
5. Замовник повинен на момент виконання будівельно-монтажних робіт підтвердити 
зазначені в проектній документації межі вогнестійкості та поширення вогню будівельних 
конструкцій протоколами випробуваннь або сертифікатами, виданними в установленому 
порядку.
6. Проект має патентну чистоту у відношенні патентів діючих на території України. 
7. Всі застосовані при реставрації матеріали, вироби, конструкції, а також інструменти і 
обладнання, використовувані при цьому, повинні бути сертифіковані на території України в 
установленому порядку, в тому числі стосовно екологічної та санітарної безпеки відповідно  
до чинних вимог для громадських будинків.    
8.  Даний  проект виконаний відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

                              АКТИ  НА ПРИХОВАНІ РОБОТИ

Всі види робіт,  які після закінчення конструктивного елемента приховуються наступними 
роботами або конструкціями повинні своєчасно зафіксовуватися двохсторонніми актами з 
підписами підрядника і замовника (акти на приховані роботи).

Акти складаються на наступні роботи.
-земляні роботи - підготовка основ, огляд траншей; 
- кам’яні роботи - гідроізоляція до закриття її наступними роботами, втановлена арматура, 
ділянки кладки в місцях  опирання балок, зв’язків анкерів, кріплення карнизів, глибина 
закладки, розміри фундамента і якість кладки, деформаційні шви, захист від корозії стальних 
елементів, бетонування стиків балок, товщина захисного шару бетону в армокам’яних 
конструкціях, опирання плит перекриття на стіни;
- бетонні і залізобетонні роботи - стики збірних елементів до їх замонолічування, встановлена 
арматура і закладні деталі до укладання бетону в монолітних конструкціях;
- виготовлення і монтаж металевих конструкцій - місця опирання і закладні деталі, конструкції, 
які закриваються наступними роботами;
- улаштування підлог - завершені конструктивні елементи і грунтові основи;
- ізоляційні роботи - основи під ізоляцію, пароізоляцію, просадочні шви;
- покрівельні та ізоляційні роботи - основи під ізоляцію, пароізоляцію, просадочні шви.
 

                         Формат А3

Хомич
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Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Розроб
Перевір Іванцова

ТОВ "СІАП"

2РП

                         Формат А3
Н.контр Хомич

Хомич
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0

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркушів

Розроб
Перевір Іванцова

ТОВ "СІАП"

РП

                         Формат А4
Н.контр Хомич

Аркуш

Хомич



0,00

+2,040

+3,200

+2,460

+0,090

+2,300

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 4Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Картограма демонтажних робіт. 
Фасад 8-4 по вісях М та Е ТОВ "СІАП"

Н.Контр

11

                         Формат А4

Фасад 8-4 по вісях М та Е

8 4

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,140-0,130-0,140-0,280-0,300-0,270

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

- Демонтаж штукатурки до цегляної основи

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000

+2,270

+2,240

+0,090

+2,040

+3,200
+2,460

+2,300

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 5Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Картограма демонтажних робіт. 
Фасад Е-П по вісі 4 ТОВ "СІАП"

Н.Контр

12

                         Формат А4

Фасад Е-П по вісі 4

ПЕ

-0,260

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,300

-0,300

-0,330-0,330-0,280-0,240-0,230-0,190-0,150-0,140

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

- Демонтаж штукатурки до цегляної основи

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000

+2,040

+0,090

+3,200

+2,460

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 6Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Картограма демонтажних робіт. 
Фасад 4`-8 по вісі П ТОВ "СІАП"

Н.Контр

13

                      Формат А4

Фасад 4`-8 по вісі П

84`

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,250 -42,333-0,270-0,260 -0,260 -0,270 -0,260

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

- Демонтаж штукатурки до цегляної основи

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000

+1,110

+0,090

+3,200
+2,460

+2,040

+2,240

+2,270

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 7Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

 Картограма демонтажних робіт. 
Фасад П-Е по вісях 8 та 5 ТОВ "СІАП"

Н.Контр

14

                  Формат А4

Фасад П-Е по вісях 8 та 5

ЕП

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,270 -0,280 -0,110-0,150-0,180-0,205-0,220-0,250-0,310-0,300-0,270-0,250-0,300

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

- Демонтаж штукатурки до цегляної основи

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000

+1,710
+2,040

+0,120

+2,460

+3,180

0,000

+2,450

+3,180

+2,460

+0,120

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 8Розробив Коваль
Перевірив Іванцова  Картограма демонтажних робіт.  

Фасад 8-9 по вісі Н.                       
Фасад 9-8 по вісі М

ТОВ "СІАП"
Н.Контр

15

-0,750

                        Формат А4

Фасад 8-9 по вісі Н  Фасад 9-8 по вісі М    

9 8 8 9

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,740
-0,780-0,740

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

- Демонтаж штукатурки до цегляної основи

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000

+2,260

+0,085

+2,440

+3,200

+2,240+2,040+2,040

+2,440

+3,180

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 9Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Картограма демонтажних робіт. 
Фасад Е-П по вісях 12 та 9 ТОВ "СІАП"

Н.Контр

16

                 Формат А4

Фасад Е-П по вісях 12 та 9

ПЕ

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000+0,090

+2,260

+2,460

+3,180

+2,050 +1,840

+3,200

+2,240
+1,820

-0,610

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 10Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Картограма демонтажних робіт. 
Фасад 9-15 по вісі П ТОВ "СІАП"

Н.Контр

17

                        Формат А4

Фасад 9-15 по вісі П

159 Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,710-0,790-0,590 -0,610

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції



+0,100 0,000

+2,280

+3,180

+2,040+2,260+2,460

+1,220

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 11Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Картограма демонтажних робіт. 
Фасад П-Е по вісі 15 ТОВ "СІАП"

Н.Контр

18

                        Формат А4

Фасад П-Е по вісі 15

ЕП

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,640 -0,640-0,610-0,610-0,625

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000

+2,040
+2,440

+3,200

+3,170

+0,090

+2,040

+2,460

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 12Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Картограма демонтажних робіт. 
Фасад 15-9 по вісях Е та М ТОВ "СІАП"

Н.Контр

19

Фасад 15-9 по вісях Е та М

915

                        Формат А4

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,780-0,770-0,655
-0,640 Умовні позначення:

- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж розшарованих шарів штукатурки до міцної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000

+2,450

+0,120

-0,600

+2,460

+3,200

0,000+0,120

+2,450
+3,200

+2,460

+3,180

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 13Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Картограма демонтажних робіт. 

Фасад У-П по вісі 10 ¹.                   
Фасад П-У по вісі 9 ¹

ТОВ "СІАП"
Н.Контр

20

                        Формат А4

Фасад У-П по вісі 10 ¹    Фасад П-У по вісі 9 ¹      

УППУ

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,910 -0,850

-0,750

-0,960-0,790 -0,790 -0,860-0,750

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж штукатурки до цегляної основи

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,00+0,120

+2,450

+3,200

+2,460

+3,180

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 14Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Картограма демонтажних робіт. 

Фасад 3-4 по вісі П ¹ ТОВ "СІАП"
Н.Контр

21

                          Формат А4

Фасад 3-4 по вісі П ¹

43

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

- Демонтаж штукатурки до цегляної основи

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000+0,120

+2,450

+3,200

+2,460

+3,180

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

15Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Картограма демонтажних робіт. 

Фасад 4-3 по вісі Н ¹Н.Контр.

22

                          Формат А4

Фасад 4-3 по вісі Н ¹

4 3

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП

ТОВ "СІАП"

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції

- Демонтаж штукатурки до цегляної основи

 1. Об`єми демонтажних робіт див.  арк. АР-62



0,000

+2,570

+2,940

-0,380

0,000

-0,630

+2,015

+0,115

+2,570
+2,940

0,000

+2,570

+2,940

-0,500

-0,490
0,000

-0,570

+2,020

+0,120

+2,570

+2,940

-0,500

0,000

-0,720

+2,570

+2,940

+2,015

+0,115
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Фасад 1-18 Фасад Г-А Фасад Б-В Фасад А-Г Фасад В-Б 

БВГА
181АГ

ВБ

За
м

. і
нв

. №
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

07
.2

0 
  

Ін
в.

№
 о

р.

34
-1

8С
-А

Р
-2

3

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 16Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20 Картограма демонтажних робіт. 
Фасад Б-В. Фасад Г-А. Фасад 
1-18. Фасад А-Г. Фасад В-Б

ТОВ "СІАП"
Н.Контр 07.20

1. Об´єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

                 Формат А4х4

1 - Нов. 05-20C 07.20

Хомич

Звегінцева

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції



0,000

-1,090

+2,010

+0,090

-0,990

+2,460

+3,180+3,200

-0,900

+2,460

+2,110

+2,332

+3,250

+4,275

+2,570

-0,890-0,820-0,820-0,830
-0,735-0,720

-0,470

+2,460

+2,110

+3,180

+2,460
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Фасад А-Ц

ЦА

За
м

. і
нв

. №
П

ід
пи

с 
і д

ат
а 07

.2
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Ін
в.

№
 о

р.

34
-1

8С
-А

Р-
24

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 17Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20
Картограма демонтажних робіт. 

Фасад А-Ц ТОВ "СІАП"
Н.Контр 07.20

                       Формат А4х3

1. Об´єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

1 - Нов. 05-20C 07.20

Хомич

Звегінцева

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції



0,000

+2,015

+2,940
+2,570

-0,910

+1,475

-1,090

-0,860

+0,080
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Фасад Ц-ХФасад 20-16 ¹

ХЦ16¹20

За
м

. і
нв

. №
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

07
.2

0 
  

Ін
в.

№
 о

р.

34
-1

8С
-А

Р
-2

5

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 18Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20  Картограма демонтажних робіт. 
Фасад 20-16 ¹. Фасад Ц-Х ТОВ "СІАП"

Н.Контр 07.20

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж металевого відливу цоколя 

1. Об´єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

                       Формат А4

1 - Нов. 05-20C 07.20

Хомич

Звегінцева

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції



0,000

+2,015
+2,570

+2,940

-0,655

+2,180

-0,860

+2,570
+2,940

+2,015
0,000

-0,880

+2,570

+2,940

+1,980

-0,780

+0,010 +0,055
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Фасад 16¹-3¹Фасад Х¹-У 
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 19Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20  Картограма демонтажних робіт. 
Фасад Х¹-У. Фасад 16 ¹-3¹ ТОВ "СІАП"

Н.Контр 07.20

1. Об´єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

                        Формат А4х3

1 - Нов. 05-20C 07.20

Хомич

Звегінцева

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції



0,000

+2,070

+2,570

+2,940

-0,180

+2,270

+0,870

-0,030

-0,380

+2,290

0,000

+2,570

+2,940

-0,330

+0,110
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Фасад У/Ф-Ж Фасад 2-3

ЖУ/Ф
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 20Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20
 Картограма демонтажних робіт. 

Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж ТОВ "СІАП"
Н.контр Хомич 07.20

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці

- Демонтаж металевого відливу цоколя 

1. Об´єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

Формат А4х2

1 - Нов. 05-20C 07.20

Звегінцева

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції



0,000

+2,940

+2,570
+2,016

-0,250

+2,685
+2,265

-0,330-0,180

+2,070

+0,100
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Фасад Ж-В Фасад 3-1 

ВЖ13

За
м

. і
нв

. №
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

07
.2

0 
  

Ін
в.

№
 о

р.

34
-1

8С
-А

Р
-2

8

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 21Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20
 Картограма демонтажних робіт. 

Фасад 3-1. Фасад Ж-В ТОВ "СІАП"
Н.Контр 07.20

Умовні позначення:
- Демонтаж облицювання цоколю плиткою гранитогрес на цементно- 
піщаному розчині, демонтаж шару штукатурки по металевій сітці
- Демонтаж металевого відливу цоколя 

1. Об´єми демонтажних робіт див. арк. АР-63

                         Формат А4

1 - Нов. 05-20C 07.20

Хомич

Звегінцева

- Розчищення лицьового шару цегли до твердої основи , розчищення швів 
кладки нижче денного рівня землі для виконання вертикальної гідроізоляції



Специфікація демонтажних робіт водостічної системи

№ 
позн. Позначення Найменування Кіл-сть Примітки

1 Демонтаж підвісних водостічних жолобів                   164,45 м/п

2 Демонтаж водостічних воронок                15 шт

3 Демонтаж водостічних труб Ø 80     198,94 м/п
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 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 22Розробив
Перевірив Іванцова План-схема водостічних труб 

(демонтаж) ТОВ "СІАП"
Н.Контр Хомич 07.20

1 2 5 6 7 10 11 12

16 1815 1714

 Формат А2

                                 

- Водостічна труба існуюча - зберігається
                                 

- Жолоб існуючий - зберігається

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

                                 

- Водостічна труба існуюча - демонтаж
                                 

- Жолоб існуючий - демонтаж

Специфікація демонтажних робіт водостічної системи.                   
Додаткові роботи

№ 
позн. Позначення Найменування Кіл-сть Примітки

1 Демонтаж підвісних водостічних жолобів                   12,00 м/п

2 Демонтаж карнизної планки з листової сталі, 
b=400 мм         

176,45 м/п

3 Демонтаж крапельника з листової сталі,            
b=250 мм         

176,45 м/п

07.20

07.20Хомич
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Специфікація демонтажних робіт 

№ 
позн. Позначення Найменування Кіл-сть Примітки

3 Демонтаж огорожі радіаторів з ПВХ панелей      158,33 м²

4
Демонтаж облицювання зовнішніх стін 
приміщень ПВХ панелями 72.98 м²

5
Демонтаж огорожі радіаторів  ламінованим 
ДСП м²

6
Місця розчищення існуючого опорядження, 
(див. відомість опорядження приміщень) -
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 23Розробив 07.20

Перевірив Іванцова
Демонтажний план 1-го поверху 

М1:100 ТОВ "СІАП"
Н.Контр
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Формат А0

19

07.20

07.20

Хомич

Хомич



0,000

+2,040

+67,911+67,911

+67,711
+67,511

+3,200

+70,631

+0,090

+2,300

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 24Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Опорядження 

         фасаду 8-4 по вісях М та Е ТОВ "СІАП"
Н.Контр

31

                        Формат А4

Фасад 8-4 по вісях М та Е

8 4

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-1,430

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 60

-0,610 -0,560

+67,661



0,000

+2,270

+2,240

+67,711+67,711

+0,090

+70,211

+3,200

+70,631

+67,911

+2,300

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 25Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Опорядження фасаду            

Фасад Е-П по вісі 4 ТОВ "СІАП"
Н.Контр

32

                         Формат А4

Фасад Е-П по вісі 4

ПЕ

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-1,150-1,430

+67,711

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 60

+67,761+67,811+67,861+67,911



0,000

+2,040

+0,090

+67,611

+71,374

+70,631

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 26Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Опорядження фасаду            

Фасад 4`-8 по вісі П ТОВ "СІАП"
Н.Контр
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                       Формат А4

Фасад 4`-8 по вісі П

84`

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-1,170

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 60

-0,460 -0,510 -0,560

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut



0,000+0,090

+3,200

+70,631
+70,211

+2,240

+67,561
+67,911

+2,265

+67,511
+67,611

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 27Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Опорядження фасаду            

Фасад П-Е по вісях 8 та 5 ТОВ "СІАП"
Н.Контр

За
м

. і
нв

. №
П

ід
пи

с 
і д

ат
а 07

.2
0

Ін
в.

№
 о

р.

34
-1

8С
-А

Р
-3

4

34

                          Формат А4

Фасад П-Е по вісях 8 та 5

ЕП

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-1,520
-1,170

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 60



0,000

+69,881
+70,211

+0,120

+70,631

+71,351

0,000

+2,450

+71,351

+70,631

+68,291

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 28Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Опорядження фасаду            

Фасад 8-9 по вісі Н.                       
Фасад 9-8 по вісі М

ТОВ "СІАП"
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-0,740-0,760-0,660

                          Формат А4

Фасад 8-9 по вісі Н Фасад 9-8 по вісі М    

9 8 8 9

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-1,440-1,170

-0,440 -0,480 -0,440

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 61

-0,760 -0,660

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut



0,000

+2,260

+68,256

+2,440

+3,200

+70,411

-0,760+67,411+67,461

+2,040+70,211

+70,611

+71,351

+67,611
+67,561

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 29Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Опорядження фасаду Е-П          
по вісях 12 та 9 ТОВ "СІАП"

Н.Контр
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ПЕ

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,290

-1,170

-0,440
-0,480-0,370

-1,200

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 62

-0,660



0,000+0,090

+70,431+70,631

+71,351

+70,221 +70,011

+3,200

+70,412
+69,991

+67,361-0,810+67,411 +67,631

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 30Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

ТОВ "СІАП"
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                       Формат А4

159

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні 1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 62

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20

07.20

07.20Хомич

-0,310

-1,280

-0,420
-0,490-0,290

-1,170

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

-0,760 -0,710 -0,660 +67,561



+0,100 0,000

+2,280

+3,180

+2,040

-0,520
-0,520

-0,530
-0,580

+2,260+2,460

+1,220

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 31Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Опорядження фасаду П-Е          
по вісі 15 ТОВ "СІАП"
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ЕП

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,325

-1,019

-0,310

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 62



0,000

+67,411
+67,461

+70,211
+70,611

+3,200

+3,170

+0,090

+67,511+67,611

+70,211

+70,631

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 32Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Опорядження фасаду 15-9         
по вісях Е та М ТОВ "СІАП"

Н.Контр
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                        Формат А4

915

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,480

-1,200

-0,340

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 62



0,00

-0,860 -0,850

-0,810

+2,450

+0,120

+67,571

+70,631

+3,200

0,000+0,120

+2,450

+3,200

+70,631

+71,351

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 33Розробив Коваль
Перевірив Іванцова Опорядження фасаду           

Фасад У-П по вісі 10¹.                   
Фасад П-У по вісі 9¹

ТОВ "СІАП"
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                         Формат А4

Фасад У-П по вісі 10¹  Фасад П-У по вісі 9¹     

УППУ

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,660

-1,280

-0,450-0,450

-1,170

-0,605

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 61

-0,860-0,850

-0,810

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut



0,000+68,291

+2,450

+71,371

+70,631

+3,180

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 34Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Опорядження фасаду 3-4 
по вісі П¹ ТОВ "СІАП"
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Фасад 3-4 по вісі П¹

43

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

-0,560-0,460

07.20

07.20

-1,280

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 61

-0,510 -0,560



0,000+68,291

+70,621

+3,200

+2,460

+71,351

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 
гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 35Розробив Коваль
Перевірив Іванцова

Опорядження фасаду 4-3 
по вісі Н¹ ТОВ "СІАП"
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Фасад 4-3 по вісі Н¹

4 3

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

-0,560 -0,400

07.20

07.20

-0,030

-1,180

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
  штукатурення Liakor KLR 1,5

- Місце на фасаді, де виконується 
  ремонт існуючого опорядження 

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

1. Паспорт опорядження фасадів див. арк.АР- 61

-0,510-0,560
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 36Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20  Опорядження фасаду Б-В. Фасад 
Г-А. Фасад 1-18. Фасад А-Г. 

Фасад В-Б
ТОВ "СІАП"

Н.Контр 07.20

Фасад 1-18 Фасад Г-А Фасад Б-В Фасад А-Г Фасад В-Б 

БВГА181АГВБ

         Формат А4х4

1 - Нов. 05-20C 07.20

-1,200

-0,200-0,270

-1,200

-0,200
-0,190

-0,360 -0,410 -0,560

-0,490

-0,540 -0,490
-0,720-0,650-0,610-0,590-0,510-0,360

-0,710
-0,510-0,510-0,410-0,350-0,280 -0,310-0,310-0,340-0,310

-0,350
-1,200

-0,050

-0,080

-1,199

-0,200

Хомич

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
штукатурення Liakor KLR 1,5

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

Звегінцева

- Вертикальна гідроізоляція 
  мінеральна Liakor LS 

+1,950 +1,950



0,000

+2,012

+0,091

+2,460

+3,180+3,203+2,460

+2,110

+2,332

+3,251

+4,275

+2,570+2,460

+2,110

+3,180

+2,460
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Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 37Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20

Опорядження фасаду А-Ц ТОВ "СІАП"
Н.Контр 07.20

           Формат А4х3

Фасад А-Ц

ЦА

-1,290

-0,165 -0,420 -0,435 -0,530 -0,600 -0,690 -0,790

1 - Нов. 05-20C 07.20

-1,060
-0,720-0,610 -0,735 -0,830 -0,820 -0,890 -0,900 -0,990

-0,600 -0,660 -0,760

Хомич

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
штукатурення Liakor KLR 1,5

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі Звегінцева

- Вертикальна гідроізоляція 
  мінеральна Liakor LS 

+1,950 +1,950
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0,000

+2,010

+2,935
+2,565

-0,910

+1,470

-1,060

-0,860

+0,080
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Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 38Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20
 Опорядження фасаду 20-16 ¹. 

Фасад Ц-Х ТОВ "СІАП"
Н.Контр 07.20

Фасад Ц-Х Фасад 20-16 ¹ 

ХЦ16¹20

                        Формат А4

1 - Нов. 05-20C 07.20

-0,960

-0,790

-1,435

-0,610 -0,560

-1,435

Хомич

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63

Умовні позначення:

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
штукатурення Liakor KLR 1,5

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

Звегінцева

- Вертикальна гідроізоляція 
  мінеральна Liakor LS 
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0,000

+2,015
+2,570

+2,940

-0,650

+2,183

-0,860

+2,570

+2,940

+2,015
0,000

-0,880

+2,570

+2,940

+1,980

-0,780

+0,010 +0,055
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Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 39Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20
Опорядження фасаду Х ¹-У. 

Фасад 16¹-3¹ ТОВ "СІАП"
Н.Контр 07.20

Фасад 16¹-3¹ Фасад Х¹-У

3¹16¹УХ¹

-4,160

                       Формат А4х3

1 - Нов. 05-20C 07.20

-1,285

-0,580

-0,810 -0,760
-0,480 -0,870

-0,910 -0,860

-0,560

-1,285

-0,355

-1,285

Хомич

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
штукатурення Liakor KLR 1,5

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція 
  мінеральна Liakor LS 

Звегінцева

+1,950 +1,950 +1,950
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0,000

+2,070

+2,570

+2,940

-0,180

+2,270

+0,870

-0,030

-0,380

+2,290

0,000

+2,570

+2,940

-0,330

+0,110
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Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 40Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20
 Опорядження 

Фасад 2-3. Фасад У/Ф-Ж ТОВ "СІАП"
07.20

Фасад У/Ф-Ж Фасад 2-3

ЖУ/Ф32

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63

    Формат А4х2

1 - Нов. 05-20C 07.20

-0,560

-1,430

-0,020

-1,155

Умовні позначення:
- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
штукатурення Liakor KLR 1,5

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

Н.контр Хомич

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

Звегінцева

+1,950
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0,000

+2,940

+2,570
+2,015

-0,250

+2,685
+2,265

-0,360-0,180

+2,070

+0,100
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Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення 
"Окружного суду" (навчальний корпус №2 СумДУ), охор. 

№37-СМ, по вул.Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
ремонтно-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гадроізоляції та системи вентиляції в об`ємах 1-го поверху

Стадія Аркуш Аркушів

РП 41Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 07.20
Опорядження фасаду 3-1. 

Фасад Ж-В ТОВ "СІАП"
Н.Контр 07.20

Фасад Ж-ВФасад 3-1 

ВЖ13

Умовні позначення:

                          Формат А4

1 - Нов. 05-20C 07.20

-1,430-1,435

Хомич

1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів див. арк .АР - 63

- Проектний рівень денної
  поверхні землі

- Існуючий рівень денної
  поверхні землі

- Місце на цоколі, де виконується поліпшене 
штукатурення Liakor KLR 1,5

- Рівень підлоги у суміжному приміщенні

- Вертикальна гідроізоляція  
  мастична BauGut

Звегінцева



0,00

+3,200

+2,460
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Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 42

Іванцова Фасад 8-4 по вісях М та Е 
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

21

3а

4а 5

6

                         Формат А4

Фасад 8-4 по вісях М та Е  

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-60

-0,260-0,260
-0,460-0,660 -0,610 -0,560

-0,510

Коваль



0,000

+2,270

+2,240

+0,090

+2,040

+3,200
-0,110

+2,300
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Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 43

Іванцова Фасад Е-П по вісі 4        
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

2
1

3а
4а

5

                         Формат А4

Фасад Е-П по вісі 4

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-60

-0,460-0,460-0,260 -0,460-0,410-0,360-0,310-0,260

Коваль



0,000

+2,040

+0,090

+3,200

-0,112
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Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 44

Іванцова Фасад 4`-8 по вісі П        
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

2
1

3а

4а

5

6

                         Формат А4

Фасад 4`-8 по вісі П

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-60

-0,560-0,460 -0,510 -0,560

Коваль



0,000

+1,110

+0,090

+3,200

+2,460

+2,240

+2,267

52
За

м
. і

нв
. №

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 07
.2

0 
  

Ін
в.

№
 о

р.
34

-1
8С

-А
Р

-5
2

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 45

Іванцова Фасад П-Е по вісях 8 та 5 
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

2
1

3а
4а

5

6

                         Формат А4

Фасад П-Е по вісях 8 та 5  

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-60

-0,610
-0,260

-0,660
-0,560

Коваль



0,000
+1,710

+2,040

-2,451

-0,111

+3,180

0,000

+2,450

+0,608
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Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 46

Іванцова Фасад 8-9 по вісі Н . Фасад 9-8 по 
вісі М (кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

Фасад 8-9 по вісі Н  Фасад 9-8 по вісі М  

1 1

22

3б 3б

5

                         Формат А4

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-61

-0,760-0,660 -0,760 -0,660-0,740-0,750

Коваль



0,00

+2,440

+3,200+3,180
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Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 47

Іванцова Фасад Е-П по вісях 12 та 9 
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

2

1

3в4в

5

6

                         Формат А4

Фасад Е-П по вісях 12 та 9  

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20

07.20

07.20

Хомич

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-62

-0,760-0,760-0,710-0,560
-0,610 -0,660

Коваль



0,000

+2,260

+2,460+3,180+2,050+3,200

+1,820
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 48Розробив
Перевірив Іванцова Фасад 9-15 по вісі П (кольорове 

рішення) ТОВ "СІАП"
Н.Контр

2
1

3в

4в

5

6

                         Формат А4

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-62

Фасад 9-15 по вісі П  

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

-0,810-0,810-0,760 -0,540-0,760 -0,710 -0,660 -0,610

Коваль



0,000

+2,280

+3,180

+2,460
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Р
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6

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 49

Іванцова Фасад П-Е по вісі 15 (кольорове 
рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

2

6

3в

4в

5

1

                         Формат А4

Фасад П-Е по вісі 15  

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-62

-0,520 -0,520-0,530
-0,580

Коваль



0,000

+2,440+3,200

+3,170

+2,460
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№
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-А
Р

-5
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 50

Іванцова Фасад 15-9 по вісях Е та М 
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

2

1

3в
4в

5

6

                         Формат А4

Фасад 15-9 по вісях Е та М  

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-62

-0,760-0,710-0,660-0,560

Коваль



0,000

-0,112

-3,170

+2,460

+3,200

0,000+0,120

-0,122

+3,200

+2,460

+0,608
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 51

Іванцова Фасад У-П по вісі 10 ¹. Фасад П-У 
по вісі 9¹ (кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

Фасад У-П по вісі 10 ¹  Фасад П-У по вісі 9 ¹   

2
1 1

2

3б 3б

                         Формат А4

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-61

-0,860 -0,850

-0,810

-0,860-0,850-0,810

Коваль



0,000-0,815

+2,450

+2,265

+2,460

+2,245
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 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 52

Іванцова Фасад 3-4 по вісі П ¹        
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

21

3б

                         Формат А4

Фасад 3-4 по вісі П ¹

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-61

Коваль

-0,560-0,460 -0,510 -0,560



0,000-0,815

+2,450

+2,265

+2,460

+2,245
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 53

Іванцова Фасад 4-3 по вісі Н ¹        
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

Н.Контр

21

3б

                         Формат А4

Фасад 4-3 по вісі Н ¹ 

1 - Нов. 05-20C 07.20

07.20Хомич

07.20

07.20

Розробив
Перевірив

 1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів  арк. АР-61

Коваль

-0,560 -0,400



61

0,000

+2,570

+2,940

0,000

+2,015

+0,115

+2,570
+2,940

0,000

+2,570

+2,940

-0,490
0,000

+2,020

+0,115

+2,570

+2,940

0,000

+2,570

+2,940

+2,020

+0,120

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 54Звегінцева 07.20

Іванцова 07.20  Фасад Б-В. Фасад Г-А. Фасад 
1-18. Фасад А-Г. Фасад В-Б 

(кольорове рішення)
ТОВ "СІАП"

07.20

Фасад 1-18 Фасад Г-А Фасад Б-В Фасад А-Г Фасад В-Б

11 1 1 1

2

2 2
2

2

5 5 5 5 5
6

6
6 6 6 6

6

                      Формат А4х4

3

3

3 3

3

1 - Нов. 05-20C 07.20

-0,360 -0,410
-0,720

-0,360

-0,310

-0,350 -0,560

-0,490

-0,540 -0,490

Розробив
Перевірив

Н.контр Хомич

 1. Відомість опорядження фасадів  арк. АР- 63

+1,950

+1,950

-0,650-0,610-0,590-0,510
-0,710

-0,510-0,510-0,410-0,350-0,280 -0,310-0,310-0,340



0,000

+2,010

+0,090

+2,460

+3,180+3,200+2,460

+2,110

+2,330

+3,250
+4,275

+2,570
+2,460

+2,110

+3,180

+2,460

62

                         Формат А4х3

2

1

3
4

5

6

 1. Відомість опорядження фасадів  арк. АР- 63

Фасад А-Ц 

1 - Нов. 05-20C 07.20

-1,060
-0,720-0,610 -0,735 -0,830 -0,820 -0,890 -0,900 -0,990

-0,600 -0,660 -0,760

+1,950

+1,950



63

0,00

+2,015

+2,940
+2,570

-0,910

+1,480

-1,060

-0,860

+0,080

Фасад Ц-ХФасад 20-16 ¹ 

1 1
2 25 56 6

3 3

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 56Звегінцева 07.20

Іванцова 07.20
 Фасад 20-16 ¹. Фасад Ц-Х 

(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"
07.20

                      Формат А4х3

1 - Нов. 05-20C 07.20

-0,960

Розробив
Перевірив

Н.контр Хомич

 1. Відомість опорядження фасадів  арк. АР- 63



64

0,000

+2,015
+2,570

+2,940

-0,655

+2,183

-0,860

+2,570

+2,940

+2,020
0,00

-0,880

+2,570

+2,940

+1,980

-0,780

+0,010 +0,060

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 57Звегінцева 07.20

Іванцова 07.20
 Фасад Х¹-У. Фасад 16 ¹-3¹ 

(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"
07.20

Фасад 16¹-3¹ Фасад Х¹-У 

1 12 25 56 6 6 6 6 6 6

                      Формат А4х3

3 3

1 - Нов. 05-20C 07.20

-0,810 -0,760 -0,870-0,910 -0,860

Розробив
Перевірив

Н.контр Хомич

 1. Відомість опорядження фасадів  арк. АР- 63

+1,950 +1,950



65

0,00

+2,070

+2,570

+2,940

-0,180

+2,270

+0,870

-0,030

-0,380

+2,290

0,00

+2,570

+2,940

-0,330

+0,110

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 58Розробив Звегінцева 07.20

Перевірив Іванцова 07.20  Фасад 2-3. Фасад У /Ф-Ж 
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

07.20

Фасад У/Ф-ЖФасад 2-3 

1 1

2

25 56 6 6

                      Формат А4х2

3

3

 1. Відомість опорядження фасадів  арк. АР- 63

1 - Нов. 05-20C 07.20

-0,560

Н.контр Хомич

+1,950



66

0,000

+2,940

+2,570
+2,015

-0,250

+2,685
+2,265

-0,360-0,180

+2,070

-74,155

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 
«Окружного суду» (навчальний корпус №2 СумДУ), 

охор. №37-См, по вул. Петропавлівській, 57 у м. Суми: 
рем.-реставраційні роботи з улаштуванням системи 

гідроізоляції та системи вентиляції в об'ємах 1-го пов.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 59Звегінцева 07.20

Іванцова 07.20  Фасад 3-1. Фасад Ж-В 
(кольорове рішення) ТОВ "СІАП"

07.20

Фасад Ж-В Фасад 3-1 

1 12 25 56 6

                      Формат А4

3 3

1 - Нов. 05-20C 07.20

Розробив
Перевірив

Н.контр Хомич

 1. Відомість опорядження фасадів  арк. АР- 63



67

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 60Розробив
Перевірив Іванцова Паспорт опорядження фасадів.

Фасад 4`-8 по вісі П. Фасад П-Е по вісях 8 та 5. 
Фасад 8-4 по вісях М та Е. Фасад Е-П по вісі 4.

ТОВ "СІАП"
Н.Контр

За
м

. і
нв

. №
П

ід
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с 
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а 07

.2
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Формат А2
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Хомич 07.20

07.20

07.20Хомич



68

34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 61Розробив
Перевірив Іванцова Паспорт опорядження фасадів.

Фасад 3-4 по вісі П¹. Фасад 4-3 по вісі Н¹.               
Фасад 8-9 по вісі Н. Фасад 9-8 по вісі М.           

Фасад У-П по вісі 10¹. Фасад П-У по вісі 9¹
ТОВ "СІАП"

Н.Контр

За
м

. і
нв

. №
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

Ін
в.

№
 о

р.
34

-1
8С

-А
Р2

-6
8

07
.2

0 
  

Хомич 07.20

07.20

07.20Хомич

Формат А2
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 62Розробив
Перевірив Іванцова Паспорт опорядження фасадів.    

Фасад Б-В. Фасад 9-15 по вісі П.                                    
Фасад П-Е по вісі 15. Фасад 15-9 по вісях Е та М.                         

Фасад Е-П по вісях 12 та 9
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 64Розробив
Перевірив Іванцова

План-схема водостічної системи 
М1:200 ТОВ "СІАП"

Н.Контр
                        Формат А2

Схема елементів водостічної 
системи

                                 

- Водостічна труба існуюча 
                                 

- Жолоб існуючий 

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

                                 

- Водостічна труба проектована
                                 

- Жолоб проектований

Хомич 07.20

07.20

07.20Хомич
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 Установка вентиляційних грат в отвір в стіні
 див. розділ ОВ

Специфікація елементів

№ поз. Позначення Найменування Кіл-сть Примітки

1 Вентиляційнй грати 60х300 мм в дверних 
полотнах 37 шт.

2 Вентиляційнй грати  в отворах в стінах 2 шт.
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 65Розробив 07.20

Перевірив Іванцова 09.18

План 1-го поверху ТОВ "СІАП"
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         Умовні позначення

     Дверні блоки з вмонтованими вентиляційними гратами

     Установка вентиляційних гратів в отвір в стіні див. розділ ОВ

      Місця ремонту опорядження, (див. відомість опорядження приміщень)
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 66Розробив
Перевірив Іванцова 07.20

Розріз 1-1. Розріз 2-2. ТОВ "СІАП"
Н.Контр
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РП 67Розробив
Перевірив Іванцова Відомість опорядження 

приміщень ТОВ "СІАП"
Н.Контр

1.  Увага!  Всі опоряджувальні роботи виконувати після виконання горизонтальної 
відсічної гідроізоляції  в нижній частині стін 1-го поверху.                                                             
2.  Місця виконання опоряджувальних робіт вказані на плані 1-го поверху (див. арк. АР3-65), 
висота виконання робіт варюється в кожному приміщенні в залежності від ступеню 
зволоження стін та руйнування існуючого опорядження (у відповідності до завдання 
замовника) - вказана у дужках після кожного номеру приміщення (див. графу 1 відомості 
опорядження приміщень).                                                                                                                  
3.  В місцях стику нового та існуючого опорядження наклеїти опоряджувальні 
пінополістирольні профілі  δ=50мм, загальна довжина 315м/п.                                                    
4.  Віконні та дверні укоси в приміщеннях 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 84, 
85, 86, 87, 90, 93, 94 штукатурити , шпаклювати, грунтувати та фарбувати за анологією стін в 
білий колір.
Загальна площа укосів  у зовнішніх стінах 59.33  м².

Формат А3
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34-18С-АР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
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Умовні позначення:

- Контур улаштування вертикальної гідроізоляцї стіни з мастики 
BauGut по грунтовці BauGut праймер  

- Контур улаштування вертикальної гідроізоляцї стіни з 
гідроізоляційної суміші Liakor LS

Рів.зем.

Горизонтальн. відсічна гідроізоляція 
стіни з матеріалу LIAKOR IS  
    

1-1

перемін.
рівень підлоги 
приміщення                       

Вертикальна гідроізоляція 
 

                           Формат А3х4

Рів.зем.

Горизонтальн. відсічна гідроізоляція 
стіни з матеріалу LIAKOR IS  
    

3-3

перемін.
рівень підлоги 
приміщення                       

Вертикальна гідроізоляція   

Рів.зем.

Горизонтальн. відсічна гідроізоляція 
стіни з матеріалу LIAKOR IS  
    

2-2

перемін.
рівень підлоги 
приміщення                       

Вертикальна гідроізоляція 

- Контур улаштування вертикальної гідроізоляцї стіни (2-2)

- Контур улаштування вертикальної гідроізоляцї стіни  (3-3)

Герметик

Герметик

Герметик

- Контур улаштування вертикальної гідроізоляцї стіни (4-4)

Рів.зем.

Горизонтальн. відсічна гідроізоляція 
стіни з матеріалу LIAKOR IS  
    

4-4

перемін.
рівень підлоги 
приміщення                       

У

5-5

Специфікація елементів вертикальної гідроізоляції
Примітка

од.,кг
Найменування Маса

позиція
Марка, Позначення

Ґрунтовка BauGut праймер   - 
нанести за 3 рази, заг. товщ. - 3мм

Вертикальна гідроізоляція заглиблених в ґрунт стін на рівень
500мм нижче підлог 1-го (цокольного) поверху

75 л               
S=229м²1

Гідроізоляційна мастика BauGut 1145 кг               
S=229м²2

Примітка
од.,кг

Найменування Маса
позиція
Марка, Позначення

Специфікація елементів вертикальної гідроізоляції. 
Коригування

Гідроізоляційна суміш Liakor LS - 
нанести за 3 рази, заг. товщ. - 3мм

423 кг               
S=63м²1

- Контур улаштування вертикальної гідроізоляцї стіни (1-1) 5730
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План підвалуПлан 1-го поверху

од.,кг
Найменування Маса

позиція
Марка, Позначення

Специфікація елементів відсічної гідроізоляції

2

3

1

 LIAKOR IS  (гідроізоляція)

 LIAKOR ISB

кількість отворів для ін єкцій

Горизонтальна відсічна гідроізоляція зовнішніх стін

9220
в 2 ряди 
(461 м.п.)

14715,1 кг

3236,2 кг

Вертикальна гідроізоляція заглиблених в ґрунт стін на рівень
500мм нижче підлог 1-го (цокольного) поверху

1. Горизонтальну відсічну гідроізоляцію виконувати з внутрішньої, або з зовнішньої сторони 
зовнішніх стін над рівнем підлог 1-го (цокольного) поверху згідно плану-схеми. Додатково 
виконати гідроізоляцію у вісях 8-9 ще і в рівні підлог підвалу.
2. Для виконання вертикальної гідроізоляції необхідно демонтувати існуюче мостіння і ґрунт 
біля стін будівлі окремими ділянками шириною 1,0 м (див. розділ ГП).
3. Розчистити лицьову поверхню кладки фундаментів від грунту та деструктированих 
матеріалів механічно, S=117 м².
4. Видалити з кладкових швів слабкий розчин на глибину до 2 см.
5. Видалити пил з поверхні кладки.
6. Ремонт втрат лицьового шару цегли більше 1/3 товщини (всього 15 м²) виконати методом 
кладки окремими місцями цегли на складному розчині  М 50.
7. Нанести гідроізоляційну суміш ( BauGut  або Liakor LS згідно проекту) за 3 рази загальною 
товщиною 3 мм. 
8. Виконати зворотнє засипання фундаментів піском методом пошарового трамбування.
9. Виконати вимощення згідно проекту (див. розділ ГП).
   

З них
виконано

2200
в 2 ряди 

(110,1 м.п.)

3515,4 кг

772,9 кг
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ПриміткиАркуш Найменування

Загальні дані1

2

Відомість робочих креслень основного комплекту марки  КР

План 1-го поверху з пробивкою отворів

Формат А3

АркушівАркуш
Зм. Кільк. Арк Nдок. Підпис Дата

ТОВ "СІАП"

Стадія

РП 1

Загальні дані

34-18С-КР

 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми

   1.    Розроблена проектна документація виконана на підставі результатів матеріалів
       інженерно-технічного обстеження будівельних конструкцій Кн.3 34-18С-ІНД  
   2.    Робоча документація розроблена у відповідності до вимог нижче вказаних нормативних
       документів:
       -  ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи.
       -  ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції

2
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 вул. Петропавлівська, 57 у м. Суми
Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

РП 2Розробив 07.20

Перевірив
План 1-го поверху з пробивкою 

отворів
ТОВ "СІАП"

Н.Контр

Пробивка отв. Ø200 на відмітці 1,920 від умовної відмітки 0,000

Номер
Кількість

1 670

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Таблиця пробивання отворів

Товщина стіни

отворів

690

5

2

715 2

730 3

750 8

760 2

780 1

790 1

800 1

820 2

920 2

940 1

980 1

1100 1

11

12

13

14

по
порядку

15 120 2

11

Номер
Кількість

1 741

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Таблиця пробивання отворів. 
Коригування

Товщина стіни

отворів

670

4

1

657 1

684 2

912 2

938 3

750 2

660 1

788 2

716 2

760 2

711 1

690 1

11

12

13

14

по
порядку

15

779 1

74
1 67

0
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7
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8
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6
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764
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6
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764
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1

1

1
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17

07.20

07.20


